

搭建合同

甲方：康辉集团北京国际会议展览有限公司

地址：北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 15 层 1510

联系人：马可

联系电话：15801778313

乙方：北京造物空间展览展示有限公司

地址：北京市朝阳区垡头梵木里 A 座 307 室

联系人：杨宇

联系电话：13701114832

兹因甲方委托乙方承担并完成“三星 x 小布 x 小红书上海骑行活动”活动整体搭建及展览展示活动执行工作。经友好协商，甲乙双方于北京签订本合同，以资共同遵守：

一、服务项目：

乙方为甲方提供 2023 年 9 月 28 日 的“三星 x 小布 x 小红书上海骑行活动”活动整体搭建及展览展示活动执行工作。经友好协商，甲乙双方于北京签订本合同，以约束此次活动的相关事宜。

二、活动时间：

1. 甲方活动时间：2023 年 9 月 28 日。
2. 如因其他不可预见因素导致时间变更或顺延，甲方应提前 7 天通知乙方。

三、进场时间：2023 年 9 月 28 日

四、搭建地点：meet U 大草坪

五、活动内容：

2023 年 9 月 28 日 的“三星 x 小布 x 小红书上海骑行活动”活动。

六、双方权利义务：

甲方权利与义务：

1. 由甲方提供设计方案，乙方根据场地和实际情况进行细化调整；
2. 审核乙方所提供的搭建方案（含施工尺寸图）并最后确认；

3. 负责协调活动实施所必须报批、沟通的相关单位和职能部门；
4. 甲方应于 2023 年 9 月 20 日前审定需要制作的主要项目设计方案；
5. 负责提供乙方为履行本合同所需的必需品(参考附件)；
6. 负责组织协调、调配等工作；
7. 活动整体流程的确定；
8. 甲方有权就实际需要对本合同所涉项目的具体内容进行补充或变更；因甲方原因造成既定项目变更或调整造成费用增加的，双方另行签订补充协议确认相关内容。
9. 甲方在 9 月 28 日活动结束后，及时疏散现场嘉宾及工作人员，并协调场地打开所有通道以便卸货。

乙方的权利与义务：

1. 活动现场的搭建；
2. 乙方须于 9 月 28 日 09 时前完成内场搭建工作，确保甲方在当天 10_时能够顺利彩排；并在 9 月 28 日 13 时前完成全部搭建工作，交由甲方验收并签字确认（参考附件报价项目）；
3. 乙方根据甲方设计，结合场地情况提供施工图，并交由甲方确认后施工；
4. 活动期间，乙方需保证会场所用搭建物料等设施正常使用；
5. 为保证项目的整体效果，在甲方前期准备及执行过程中乙方有义务向甲方提供专业性的建议；
6. 乙方应保证具有相关设计、施工及搭建的资质，需报主管部门审批的相关工作应由乙方负责；乙方还应提供营业执照及证明具备相关资质的文件给甲方备案，并且必须按甲方确认的工程设计方案，精心制作、认真施工、安装，准时交付甲方验收。
7. 乙方需要确保活动展台搭建的安全性；确保整个活动当中人员生命及财产的安全性，如因乙方的设计缺陷、工程质量、安全防护设施不齐全、维护不当等原因发生的人身及财产损害，均由乙方承担全部责任。
8. 乙方需在活动结束后，负责撤除所有搭建物料，根据活动大小和物料情况与甲方沟通具体拆除时间。
9. 因不可抗力而造成乙方无法履行合同，甲、乙方均不負責任，但要及时通知对方，并出具证明，协商解决有关事宜。

七、服务费用：

总费用人民币 160829 元整（人民币大写：壹拾陆万零捌佰贰拾玖元整）。服务内容、规格、材质及数量以附件报价为准。

八、付款方式：

付款时间和付款方式：甲方于本合同经甲、乙双方签字并加盖双方公章（或合同专用章）；活动执行完毕后 30 个工作日内向乙方支付本协议项的 100% 费用，人民币人民币元整（人民币大写：壹拾陆万零捌佰贰拾玖元整）。

乙方账户信息：

a) 开户名：北京造物空间展览展示有限公司

b) 开户行：招商银行北京大望路支行

c) 银行账号：1109 3679 3410 301

预算外支出非经甲方书面确认，甲方不承担相应款项。

九、违约责任：

1. 甲乙双方均承诺具备履行本合同之资格和权限，否则，由此给对方造成的任何损失，应由违约方承担违约责任并赔偿守约方的实际损失。
2. 如果甲方发现乙方出现违约的情形，甲方有权立即书面通知乙方纠正其违约行为。若经甲方书面通知后，乙方仍未按甲方要求改正的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已付的全部费用，并承担合同总金额 50% 违约金。
3. 如乙方因自身原因没有依照双方确认的时间和进度完成项目工作，甲方有权视实际情况扣款并要求乙方支付合同总金额 10% 的违约金。如果因乙方没按附件内容、材质及标准制作，或因交场延迟影响彩排时间，应按合同总金额向 20% 甲方支付违约金。如影响活动开场时间，则需要按照合同总金额向 50% 甲方支付违约金；如违约金未能弥补甲方全部损失，则乙方需追加违约金金额。
4. 如因不可抗力导致合同无法履行，需经双方共同商议后解除合同。

十、合同变更及终止

1. 除非本合同另有明确约定，本合同签订后，如任何一方对合同有变更要求，应提前向对方提出，待双方协商达成一致意见后，可以签订补充协议对合同进行变更。

2. 本合同签订后,如因市场情况变化甲方需提前终止合同,应提前告知乙方,在支付完经甲方认可的且已经发生的合同款项后,本合同终止。
3. 除非本合同另有明确约定,如一方单方面终止合同,应承担违约责任,并依法赔偿受损方实际损失及可期待利益的损失。

十一、不可抗力

1. 因水灾、火灾、地震或其它不可抗力因素致使本合同不能履行或不能完全履行时,双方均不承担法律责任,但双方应在相互信任的基础上协商解决。
2. 因国家政策、政府行为或政治原因使本合同不能履行或不能完全履行时,双方均不承担法律责任,但双方有义务尽快通知对方,并协商解决。

十二、其它

1. 双方互相对对方声明,陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人,其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同。
2. 本合同自双方授权代表签字和盖章后生效。
3. 本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
4. 若因本合同签署履行等发生任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,双方一致同意在乙方所在地法院诉讼解决相关争议。
5. 本合同的订立、执行和解释及争议的解决均适用中国法律。

(以下无正文)

甲方(盖章):康辉集团北京国际会议展览有限公司

甲方代表(签字):

2023年11月22日



乙方(盖章):北京造物空间展览展示有限公司

乙方代表(签字):

2023年11月22日



Project Quotation

项目报价



CREATIO
SPACE

造物空间展览展

Project Name: 项目名称:	
Project Date: 项目时间:	
Project Locations: 项目地点:	

NO. 序号	Item 名目	Detail Description 项目描述	Subtotal 金额 (RMB)	Remark 备注
项目汇总				
1	制作部分		121,867.60	
4	运输部分		10,800.00	
5	人员搭建部分		24,860.00	
Total Price:			157,527.60	
6%税金			9,451.66	
Grand Total Price:			¥ 166,979.26	
		优惠价	160,829.00	



第 22 号

项目报价



CREATION
SPACE

造物空间展览展示

Project Name: 项目名称:							 CREATION SPACE
Project Date: 项目时间:							
Project Locations: 项目地点:							
造物空间展览展示							
NO. 序号	Item 名目	Detail Description 项目描述	UP. 单价	Qua. 数量	Unit 单位	Subtotal 金额 (RMB)	Remark 备注
1	货车		1,500.00	6	辆	9,000.00	
1	人员交通		450.00	4	辆	1,800.00	
Total Price:						10,800.00	

Project Quotation 项目报价							
Project Name: 项目名称:							
Project Date: 项目时间:							
Project Locations: 项目地点:							
NO. 序号	Item 名目	Detail Description 项目描述	UP. 单价	Qua. 数量	Unit 单位	Subtotal 金额 (RMB)	Remark 备注
1	现场搭建撤场人工	14人进撤场	360.00	56	工时	20,160.00	
2	美工		450.00	6	工时	2,700.00	
3	电工		500.00	4	工时	2,000.00	
Total Price:						24,860.00	



CREATION
SPACE

造物空间展览展示