

保密资料，请勿外传



快手集团场地及接待服务合同

供应商：【康辉集团北京国际会议展览有限公司】

服务采购合同

甲方：北京达佳互联信息技术有限公司	乙方：康辉集团北京国际会议展览有限公司
授权代表：潘舒悦	授权代表：仲嵒
联系方式：15996339305	联系方式：13910193620
工作邮箱：panshuyue@kuaishou.com	工作邮箱：zhonglan@cct.cn
通讯地址：北京市海淀区元中心T2号楼	通讯地址：北京市朝阳区农展馆南路13号12层1510内002

【北京达佳互联信息技术有限公司】（以下简称“甲方”）是一家基于【中华人民共和国】法律成立的公司，注册地址位于【北京市海淀区西二旗西路16号院12号楼8层101】。【康辉集团北京国际会议展览有限公司】公司（以下简称“乙方”）是一家基于【中华人民共和国】法律成立的公司，注册地址位于【北京市朝阳区农展馆南路13号12层1510内002】。

鉴于：

- (1) 甲方及其关联公司（以下统一称为甲方），拟进行线下活动的场地预定、人员及嘉宾的接待服务（以下统称为“服务”），并委托乙方根据本合同约定和甲方要求提供服务；
- (2) 乙方拥有全国性的大交通预定、场地、人员及车辆资源等，拥有开展此类服务相应的资质证照，并同意为甲方根据本合同约定提供接待服务。

因此，双方本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就甲方委托乙方提供场地及接待服务事宜，经协商一致达成以下条款：

采购服务内容及订单

第一条 采购服务内容

- 1 甲方委托乙方提供【场地及接待服务】（以下简称“服务”），中标单价、服务费率等如附件一（以下简称“报价单”）所示；
- 2 乙方应向甲方提供场地信息、大交通信息、接待车辆信息等其他一切项目涉及的信息。

第二条 采购订单

- 1 采购订单：本合同为框架合同，甲方具体采购的服务明细、采购金额以甲乙双方每次签订的《场地及接待服务执行单》（模板参见附件二，或称“采购订单”）约定为准，甲乙双方确认以如下方式签署采购订单：甲乙双方在采购订单上加盖公章或合同专用章，或通过



快手供应商门户确认发布的采购订单,或通过双方指定邮箱(甲方指定邮箱:kuaishou.com结尾的邮箱;乙方指定邮箱:zhonglan@cct.cm)确认的服务采购。未经甲方书面同意,乙方订单内单价(含服务费率)不得高于单价(含服务费率),乙方承诺给予甲方市场最优惠价格,否则甲方查核后有权按最优惠价结算。实际合作中,如涉及报价单之外的服务项目的,乙方需通过双方指定邮箱向甲方提供对应服务项目的报价,报价不得高于市场平均价格水平,酒店价格不得高于任何第三方平台展示价,报价价格及最终费用按照甲方确认的价格及费用执行。

- 2 关联公司采购:本合同适用于甲方关联公司(具体公司名称以甲方通知为准),甲方关联公司如需向乙方采购服务,有权依据本合同以其自身名义独立向乙方下单、签署《采购订单》、验货收票、付款等,对应的订单服务内容及费用分别由各下单公司按照本合同及《采购订单》约定的内容及付款方式进行执行及对账支付,履行权利义务,互不承担连带责任。乙方向甲方关联公司承担之义务不应低于其依照本合同约定向甲方承担之义务。

商务条款

第一条 服务内容及期限

- 1 乙方接受甲方委托为甲方提供场地及接待服务,服务期限为自【2025】年【12】月【1】日起至【2026】年【12】月【31】日止。每次服务项目的内容、标准、时间及费用等详细内容以双方每次签署的采购订单为准。
- 2 本合同期限届满时,甲乙双方尚存有服务内容未履行完毕的,本合同相关法律条款仍然有效至前述服务内容履行完毕之日起。

第二条 甲方的权利义务

- 1 甲方应确定此次委托服务的授权负责人【潘舒悦】、资料、信息传递接口人等相关工作负责人并在签署本合同时提供给乙方,在履约过程中,如有相关人员变动应及时通知乙方;
- 2 对于乙方执行此项目给予积极配合,并提供可能的支持;
- 3 甲方应当按照双方协商的时间及时向乙方提供接待服务各阶段需要的资料、信息等,并确保这些资料中信息的准确且合乎公司向外提供资料的规定;
- 4 本合同的签订并不表示甲方向乙方做任何意义上的排他性承诺,甲方仍然有权向任何第三方购买与本合同相同或类似的服务。

第三条 乙方的权利义务

- 1 乙方保证其具有签订、履行本合同的资格及能力,如因乙方的资质问题导致本合同约定之



服务无法按时完成的,乙方应向甲方赔偿由此造成的全部损失。乙方应在该服务合同规定的范围内,采取一切措施保护甲方的利益;

- 2 乙方根据项目具体情况成立项目组,确立项目负责人【仲嵒】及相关工作人员,并通知甲方;
- 3 乙方的接待方案必须经甲方书面同意,并按照甲方提出的修改意见进行修改,并通过甲方验收;
- 4 乙方对所提供的服务质量负责:乙方应当按照附件三《服务 SLA》及甲方的要求高效的完成此项目,确保达到合同约定的、不低于乙方提交的方案,保证甲方接待项目的顺利进行;
- 5 在具体服务项目的策划、执行及管理的过程中,乙方应当按照甲方约定的时间进度推进,不能造成任何的延误;
- 6 妥善处理接待项目期间出现的突发事件和/或紧急情况;由于乙方执行本合同服务内容所导致乙方人员或任何第三方人员伤亡、甲方或任何第三方损失,均由乙方承担并妥善解决;
- 7 应甲方的不时要求,随时向甲方汇报项目的进展情况;
- 8 每次服务项目全部结束后,乙方应甲方的要求提供项目的相关资料;
- 9 乙方须承担乙方工作人员、乙方供应商相关工作人员(包括甲乙双方工作人员及第三方人员)的安全责任,因乙方提供本合同服务所产生的相关安全及赔付事宜均由乙方承担,甲方不承担相关责任;
- 10 乙方在完成本合同义务的过程中,所有涉及到与第三方的标的包括但不限于产品、服务的合同,由乙方自行与第三方签订并履行,与甲方无关。在乙方与第三方的合同履行过程中,如出现工程质量、人身安全、安全设施或任何侵犯他人合法权利的问题均由乙方承担全部责任,与甲方无关。如造成甲方损失,乙方应赔偿甲方一切损失;
- 11 未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分分包或转包。在甲方书面许可的情况下,乙方使用分包商也并不解除乙方在本合同项下应当履行的义务,乙方应对分包商行为承担连带责任,并且乙方应保证在本合同项下承担的义务和责任同样适用于分包商。

第四条 合同价款及支付

- 1 除非双方另有约定,否则,甲方按照以下方式向乙方支付费用:

单个服务项目执行完毕且经甲方验收确认无误后,乙方向甲方提供合法等额有效增值税专用发票,甲方收到发票之日起【30】日内,向乙方支付对应服务项目的服务费用。

- 2 乙方因履行本合同支付约定以外费用,应事前取得甲方书面确认,方可支出,否则甲方有权拒绝支付。



3 发票条款: (1) 甲方付款前【30】日,乙方应向甲方交付等额有效的增值税专用发票,发票内容为[会议服务费],发票税点为【 6% 】。乙方未交付发票或交付的发票不符合要求的,甲方有权延迟付款直至收到有效发票为止,甲方不因此承担任何违约责任,且乙方应继续履行本合同义务,乙方不得以此为由停止任何工作事项。(2) 若乙方开具的增值税专用发票为虚假的、不真实的或非足额的,乙方应按该次付款对应的票面含税金额的 30% 向甲方支付违约金。因此造成甲方损失的,由乙方承担赔偿责任,且甲方有权单方面解除合同。

4 完成上述服务项目支出的一切费用,甲方不因本合同的服务另行支付任何费用。

5 本合同下所有费用均以人民币结算。

6 乙方收款账户信息如下:

账户名称: 康辉集团北京国际会议展览有限公司

银行名称: 中国银行北京静安东街支行

银行账号: 327275017129

7 甲方开票信息如下:

公司名称	北京达佳互联信息技术有限公司
纳税人识别号	911101083978285266
注册地址	北京市海淀区西二旗西路 16 号院 12 号楼 8 层 101
电话	53952609
开户行	招商银行股份有限公司北京西二旗支行
开户行账号	110912578810510
增值税类型	增值税专用发票

8 若乙方更换以上账户信息,应在甲方付款日前 5 个工作日书面通知甲方,若乙方未提前 5 个工作日书面通知甲方,致使乙方未收到服务费用的,甲方不承担任何责任。

9 乙方需对本协议合作期内【场地及接待】服务验收、账单确认及结算等进度负责,如本协议到期后【6】个月内,乙方仍有未完成验收的服务项目导致甲方无法付款的,乙方确认自动放弃对该部分费用结算权利的主张,甲方无需针对此部分费用再进行支付且不承担任何责任。



第五条 服务内容的验收

- 1 乙方应当及时与甲方沟通、汇报完成甲方服务内容的执行情况,采取包括但不限于如下方式保证甲方对本合同服务内容进度的知情权和监督权:
 - 1) 周报及月报(在乙方工作跨周或跨月情况下);
 - 2) 不定时阶段性报告(视乙方工作具体情况);
 - 3) 本合同服务内容履行完毕后的结案报告。
- 2 甲方对乙方提供的服务或可交付物进行现场验收的,甲方有权在现场验收文件中备注最终验收意见。
- 3 具体验收标准和验收资料见附件四《验收规则》。

第六条 合同的变更和解除

- 1 如因不可抗力,甲方可推迟场地及接待服务的进行时间,且不承担违约责任。
- 2 除本合同另有约定外,甲方有权依自身安排单方面解除本合同,本合同自该通知以书面或者电子邮件形式发出之日起解除,双方按照实际工作量进行结算后,互不承担任何责任,但乙方应当退还甲方已支付但未实际执行部分的服务对应的费用。
- 3 甲方对乙方的履行行为提出修改意见而乙方拒绝执行,或反馈无法执行,或者修改后仍未达到甲方要求的,甲方有权随时终止对应的服务内容:
 - 1) 终止通知在甲方以书面形式(包括但不限于电子邮件、传真、微信、QQ等方式)向乙方联系人发出时生效,被终止的订单不影响其他订单效力。
 - 2) 对应服务内容的是可分的产品和服务时,提前终止后双方根据甲方实际接受的产品或服务结算;对应服务内容是不可分的产品和服务,或产品和服务虽然可分但甲方认为不完全履行无意义时,提前终止后甲方补偿乙方为准备该服务所支出的合理费用。
 - 3) 乙方拒绝执行或无法执行甲方的修改意见达3次的,甲方有权终止本合同,并要求乙方按照甲方在本合同期限内已向乙方支付的费用总额的30%承担违约责任。
- 4 未经甲方事先书面同意,乙方不得提前终止本合同服务内容,否则应当按照以下约定向甲方承担违约赔偿责任:
 - 1) 乙方擅自终止服务内容的,应将甲方就该服务内容已支付的费用全部退还给甲方,甲方也有权选择向乙方按阶段支付费用后,获得乙方就该服务内容此阶段之前已完成的全部工作成果。除此以外,乙方还应按照该服务内容总额的30%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的全部损失;
 - 2) 乙方擅自终止本合同的,应将甲方就本合同的执行已向乙方支付但未实际消耗的费用



退还给甲方，甲方也有权选择向乙方按阶段支付费用后，获得乙方此阶段之前已完成的全部工作成果。除此以外，乙方还应按照本合同项下已发生的订单总额的 30% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

DJHL

第七条 违约责任

- 1 在本合同签署后或履行过程中，若甲方发现乙方违反合同的规定，有权通知乙方在规定期限内对其服务进行修正。因乙方违反本合同的约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
- 2 如乙方违反本合同约定，每违反一项内容，甲方通知乙方并有权扣减本合同已发生订单总额的 10% 作为违约金。若因乙方的违约行为导致甲方的接待服务迟延、中断、无法举办或接待质量下降，甲方有权拒绝支付本合同的全部费用，甲方已经支付的费用，乙方应当返还。同时，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失并支付本合同已发生订单总额的 30% 作为违约金。
- 3 如甲方支付的款项超过规定付款日期，甲将按未支付款项总金额的万分之三/天向乙方支付延期滞纳金，但延期滞纳金总额不超过未支付款项总金额的 20%；但乙方未能按照合同履行合同义务的除外。
- 4 因乙方原因造成甲方损失（含舆情和品牌损失）和第三方索赔的（统称损失），由乙方承担赔偿责任。在双方就索赔达成一致之前，甲方有权暂停合同付款，且不承担违约责任，但乙方应继续履行合同约定的其他义务。
- 5 如发生乙方捏造结算资料以达到增加结算总金额的目的，甲方有权扣除该部分含税总金额，并扣除该部分含税总金额的 100% 作为违约金。
- 6 甲方有权根据费用明细约定的服务内容对乙方执行工作进行现场验收，如经甲方验收，实际执行内容与费用明细中服务内容不符的或验收不合格的，甲方有权根据项目情况，选择以下措施：
 - (1) 要求乙方采取措施在甲方要求的时间内进行整改直至验收通过，但甲方有权要求乙方赔偿服务延期的损失，同时对乙方处以涉及服务内容不符对应项目的总金额（含税）10% 的罚款；
 - (2) 如乙方在甲方要求的时间内整改仍达不到要求，甲方有权委托第三方进行修改，发生的所有费用由乙方承担，同时对乙方处以涉及服务内容不符对应项目的总金额（含税）10% 的罚款；
 - (3) 如甲方认为已无整改必要（包括乙方构成根本违约），则甲方有权扣除对应明细项中具体报价金额（含服务费），同时对乙方处以涉及服务内容不符对应项目的总金额（含



税) 10%的罚款。

前述罚款、损失和额外费用，甲方有权直接从其他应付乙方的款项中直接扣除该赔偿款，不足部分，甲方有权向乙方继续追偿。

- 7 乙方应对其服务及提供物料和工程类搭建的合法性、安全性负责，由于乙方原因或过错导致的损失、事故赔偿等，由乙方承担全部责任。如发生此种情况，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担合同已发生订单总额 30%违约责任。如果前述违约金不足赔偿甲方实际损失，甲方还有权要求赔偿差额，甲方亦可进一步从应付予乙方的价款中直接扣除前述违约金或赔偿。
- 8 乙方因违反本合同约定应当向甲方承担的赔偿责任包括但不限于依本合同产生的直接/间接经济损失、违约金、赔偿金、诉讼/仲裁费用、公证费、鉴定费、律师费、差旅费，以及甲方因乙方的违约应向甲方客户承担的包括但不限于前述各项费用在内的全部违约金、赔偿金。其中甲方的损失无法计算的，以不低于本合同总金额的三倍计算。
- 9 因乙方违约行为导致其需向甲方承担赔偿责任，或者因乙方行为导致第三人遭受损害甲方需要代乙方向第三人先行赔偿的，甲方有权直接从其他应付乙方的订单款项中直接扣除该赔偿款。

第八条 知识产权和其他相关权益

- 1 乙方保证在为甲方提供服务的过程中，按照甲方的明确要求，利用甲方提供的思路、资料、工具或设施所取得的体现在服务标的上的一切智慧成果，应视为甲方委托开发的成果，知识产权自产生之日起归甲方所有。上述委托开发费用已经包含在合同的总服务价款之中，甲方不再另行支付。未经甲方书面同意，乙方不得擅自利用上述成果，或将其交由第三方利用。
- 2 乙方保证其执行本合同向甲方提供的作品和服务以及甲方对该作品或服务的使用不含任何非法内容，不会侵害任何第三方的合法权益，包括但不限于版权、专利权、商标权和其它知识产权。如引起任何民事纠纷或其他异议和/或处罚，乙方应当自负费用解决，如给甲方造成损失的，应当赔偿甲方全部损失。

第九条 保密责任

- 1 本合同所指的保密信息是指不为公众知悉的，能给持有者带来利益的，并且经过持有者采用合理措施加以保密的信息，本合同内容本身也属于保密信息。
- 2 为履行本合同，甲方向乙方提供的或乙方在履行本合同过程中获悉的经营、业务、产品技



术、项目信息(包括但不限于主播信息、工会信息、快手 IP 及其他所有与项目相关的信息)等有关的文件、信息、图纸、软件等资料,由甲方提供给乙方并向乙方书面明示应加以保密之上述资料,乙方均负有保密的义务,并应促使及确保其员工或其它聘用的工作人员及委托的第三方同负保密义务。

- 3 甲方应对所有乙方向其披露的,或是甲方在履行本合同的过程中获悉的有关乙方提供的创意方案、设计图稿、视频制作、报价、供应商信息等方面的信息(此为乙方的保密信息)进行严格的保密,在未征得乙方书面同意的情况下,不得为任何目的而向第三方透漏。
- 4 双方承诺采取一切合理的措施以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。
- 5 除非认为有充分理由及执行本项目所需要并获得提供方书面同意外,不得对任何第三方泄露前述资料及信息。
- 6 资料的接受方如有任何的违反约定行为并造成损失的,资料提供方有权追究其责任。
- 7 保密责任不因本合同的无效、提前终止、解除或不具操作性而失效。
- 8 如乙方违反本合同的保密义务,甲方可要求按下列方式处理:(1)由乙方承担费用按甲方的指示采取有效的方法对保密信息进行保密;和(2)甲方拒绝支付相关项目金额,且乙方向甲方支付项目总金额的 100%作为赔偿金,如乙方将保密信息提供、泄露给甲方竞争对手的,则违约金金额增加至项目总金额的 200%。同时,该行为可记录作为后续乙方绩效考核、续签淘汰应用规则,甲方有权视情况终止或取消与乙方的合作。如约定的违约金不足以弥补甲方的损失,乙方应继续赔偿,在此所称的损失包括但不限于:合理的调查、法律程序、律师及其他由此导致的费用、开支、损失或损害。以上处理并不影响甲方根据本协议或有关法律采取其他救济措施的权利。
- 9 双方于本合同签署前已经签署了包含本次合作事项的保密协议、乙方出具的《入库承诺书》、《采购通用协议》等文件继续生效,本条款未约定部分,以前述文件约定为准。

第十条 免责条款

- 1 任一方如因法定不可抗力致使不能按期部分或全部完成项目,双方均互不负违约责任。但应在不可抗力事件发生后合理的时间内向对方报告:
 - (1) 所发生的不可抗力事件及其对项目的影响程度;
 - (2) 项目能够继续执行的范围、程度等。
- 2 甲方可根据该不可抗力的严重程度做出如下选择:
 - (1) 顺延项目的完成期限,并于顺延期间内有权随时终止本合同;
 - (2) 立即终止本合同。



第十二条 反商业贿赂条款

- 1 甲乙双方都清楚并愿意并遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，双方都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律，并受到法律的严惩。
- 2 合同各方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定以外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或同城做法，则须在合同中明示。
- 3 甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本合同过程中及其后发生本条款第二条所列示的任何一种行为，都是违反甲方公司制度的，其他合同当事人及其工作人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。
- 4 其他合同当事方违反本合同约定，为谋取直接或间接的商业利益（包括但不限于合作机会和合同利益）而向合同一方人员行贿的，视为该合同当事方违约，守约方有权解除本合同，并要求该违约方按本合同的总价款 10%支付违约金，违约金可直接在应支付的合同款中扣除。因合同解除造成守约方其他损失的，违约方还应按照合同约定赔偿损失。有关人员的商业贿赂行为构成犯罪的，移交司法机关处理，合同各方应积极配合司法机关处理。
- 5 双方于本合同签署前已经签署了包含本次合作事项的廉洁协议、乙方出具的廉洁承诺书、《入库承诺书》继续生效，本条款与前述文件有冲突之处或未约定部分，以前述文件约定为准。

第十三条 法律的适用及争议的解决

- 1 本合同之签署、效力、解释和执行以及本合同项下争议之解决均应适用中华人民共和国法律（就本合同而言，不包含港澳台法律法规，不包括冲突法）。
- 2 对于因本合同的解释及执行而产生之争议，应首先由双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可申请向北京市海淀区人民法院提起诉讼解决。

第十四条 生效及其他

- 1 通知：合同首部的授权人员信息、联系地址等如发生变更，一方应及时书面通知对方。
- 2 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充合同作为本合同附件。
- 3 本合同项下《廉洁书》、《保密协议承诺函》、《报价单》、《采购订单》等附件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。



4 本合同自甲乙双方加盖各自公章（或合同专用章）之日起生效，一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

第十四条 其他条款

- 1 本合同为双方就题述合作事项的最终、唯一版本，将取代之前双方就该事项的任何书面或口头的磋商、备忘以及任何其他形式的共识，但前期如有已生效的廉洁承诺书（协议）、保密承诺书（协议）、入库承诺书（协议）、出口合规承诺书（协议）继续有效。本合同正文和附件构成了甲乙双方之间的完整合同。双方同意，本合同正文、附件相互之间若有不一致处，以附件为准。
- 2 未经对方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利义务转移给第三方。但乙方了解，甲方在履行其于本合同项下的义务时可能需由其关联公司提供必要的协助，乙方理解并同意上述安排。乙方确认，只要甲方基于本合同项下的义务得到履行，无论该等合同义务的实际履行人为甲方或甲方的关联公司，均视为甲方已履行其合同义务。
- 3 对于本合同的修改、补充、变更，必须经甲、乙双方协商一致，并经双方签署书面补充协议之后方能生效。
- 4 本合同项下的任何通知、要求、主张和其他通讯均应以中文书写，并以快递或电子邮件方式发送至本合同首页所载明的地址。一方向另一方发出的通知，以电子邮件形式发送的，自电子邮件成功自发送人处发送之时，视为对方收到该通知。自邮件成功发送之日起7个工作日后，视为对方收到且已查阅该通知；以传真形式发送的，自传真完成发送之时，视为对方收到该通知；以快递形式发送的，以对方签收之日或发出之日起5日后视为对方收到该通知。
- 5 任何一方可以在任何时候通过书面通知对方变更其接受通知的地址。一方联系人、地址、电子邮件或以上任何信息发生变化均应及时通知对方；如一方信息变更而未通知对方，则对方向原地址发送的通知应视为已适当履行通知义务。

（以下无正文）

甲方：北京达佳互联信息技术有限公司

日期：2025年12月1日

乙方：康辉集团北京国际会议展览有限公司

日期：2025年12月1日



附件一、报价单



报价说明:

1、本报价单L3单价为框架所有条目，“L3-明细条目”须将所有条目基准价格填入“单价”格中，价格必须为“绝对值”，不能填写区间值。

2、请仔细查看对应条目的描述，据实结算板块金额为全年预估，据实结算价格为票面含税价，其他板块报价为未税价。

报价说明:

1、“L3-明细条目”sheet为年度框架约定的基准价格，此sheet仅有“单价”格可编辑，其他区域均不可编辑，须将基准价格填入“单价”格中，价格必须为“绝对值”，不能填写区间值。

2、在“L2-模块报价”sheet，须在A列填入本次报价所需使用的“L3-明细条目”对应的【序号】，可自动带出“一级类别”、“二级类别”、“规格、型号等说明”、“具体说明”、“计价单位”、“单价（元）”，如需增加行数，可在加行后复制公式，以自动带出相关内容。

3、未在“L3-明细条目”中列明的项，则在“L2-模块报价”sheet，“模块3 据实结算”中手工填入“一级类别”、“二级类别”、“规格、型号等说明”、“具体说明”、“计价单位”、“单价（元）”等内容。

4、据实结算相关项，报价填写票面含税价，其余板块均为未税价。

5、所有条目及备注不要修改变更，如有其它说明可在最右列新增一列报价备注列，L2为报价单，L1公式自动关联整体报价。

6、在L2同进行行数删减，对应模块 对应方案进行项目报价即可。

序号	模块	计价单位	金额(元)	数量	总价	备注
模块1	地面交通	项	5,947,156.02	1	5,947,156.02	
模块2	人员及服务	项	6,760,970.00	1	6,760,970.00	
模块3	创意设计	项	4,738,400.00	1	4,738,400.00	
模块4	搭建	项	1,485,354.40	1	1,485,354.40	
模块5	物料制作	项	1,136,728.60	1	1,136,728.60	
模块6	新增报价	项	50,000.00	1	50,000.00	
模块7	据实结算	项	37,000,000.00	1	37,000,000.00	
模块8	服务费及税费	项	4,679,632.12	1	4,679,632.12	
合计					61,798,241.14	
优惠后(若有)						

报价分析		
报价项	金额	比例
总金额a+b+c	61,798,241.14	100.00%
代垫付a	37,000,000.00	59.87%
项目报价b+c	24,798,241.14	40.13%
ratecard内覆盖项 b	24,748,241.14	99.80%
ratecard外覆盖项 c	50,000.00	0.20%



北京国际会议展览中心有限公司
合同专用章
1101051215843

北京国际会议展览中心有限公司
合同专用章
1101051215843

北京国际会议展览中心有限公司
合同专用章
1101051215843



保密资料,请勿外传

日期	一级科目	二级科目	三级科目	金额	备注
2025/1/1	一、资产类	二、负债类	三、所有者权益类	四、收入类	五、费用类
2025/1/1	101001	10100101	1010010101	101001010101	10100101010101
2025/1/1	101002	10100201	1010020101	101002010101	10100201010101
2025/1/1	101003	10100301	1010030101	101003010101	10100301010101
2025/1/1	101004	10100401	1010040101	101004010101	10100401010101
2025/1/1	101005	10100501	1010050101	101005010101	10100501010101
2025/1/1	101006	10100601	1010060101	101006010101	10100601010101
2025/1/1	101007	10100701	1010070101	101007010101	10100701010101
2025/1/1	101008	10100801	1010080101	101008010101	10100801010101
2025/1/1	101009	10100901	1010090101	101009010101	10100901010101
2025/1/1	101010	10101001	1010100101	101010010101	10101001010101
2025/1/1	101011	10101101	1010110101	101011010101	10101101010101
2025/1/1	101012	10101201	1010120101	101012010101	10101201010101
2025/1/1	101013	10101301	1010130101	101013010101	10101301010101
2025/1/1	101014	10101401	1010140101	101014010101	10101401010101
2025/1/1	101015	10101501	1010150101	101015010101	10101501010101
2025/1/1	101016	10101601	1010160101	101016010101	10101601010101
2025/1/1	101017	10101701	1010170101	101017010101	10101701010101
2025/1/1	101018	10101801	1010180101	101018010101	10101801010101
2025/1/1	101019	10101901	1010190101	101019010101	10101901010101
2025/1/1	101020	10102001	1010200101	101020010101	10102001010101
2025/1/1	101021	10102101	1010210101	101021010101	10102101010101
2025/1/1	101022	10102201	1010220101	101022010101	10102201010101
2025/1/1	101023	10102301	1010230101	101023010101	10102301010101
2025/1/1	101024	10102401	1010240101	101024010101	10102401010101
2025/1/1	101025	10102501	1010250101	101025010101	10102501010101
2025/1/1	101026	10102601	1010260101	101026010101	10102601010101
2025/1/1	101027	10102701	1010270101	101027010101	10102701010101
2025/1/1	101028	10102801	1010280101	101028010101	10102801010101
2025/1/1	101029	10102901	1010290101	101029010101	10102901010101
2025/1/1	101030	10103001	1010300101	101030010101	10103001010101
2025/1/1	101031	10103101	1010310101	101031010101	10103101010101
2025/1/1	101032	10103201	1010320101	101032010101	10103201010101
2025/1/1	101033	10103301	1010330101	101033010101	10103301010101
2025/1/1	101034	10103401	1010340101	101034010101	10103401010101
2025/1/1	101035	10103501	1010350101	101035010101	10103501010101
2025/1/1	101036	10103601	1010360101	101036010101	10103601010101
2025/1/1	101037	10103701	1010370101	101037010101	10103701010101
2025/1/1	101038	10103801	1010380101	101038010101	10103801010101
2025/1/1	101039	10103901	1010390101	101039010101	10103901010101
2025/1/1	101040	10104001	1010400101	101040010101	10104001010101
2025/1/1	101041	10104101	1010410101	101041010101	10104101010101
2025/1/1	101042	10104201	1010420101	101042010101	10104201010101
2025/1/1	101043	10104301	1010430101	101043010101	10104301010101
2025/1/1	101044	10104401	1010440101	101044010101	10104401010101
2025/1/1	101045	10104501	1010450101	101045010101	10104501010101
2025/1/1	101046	10104601	1010460101	101046010101	10104601010101
2025/1/1	101047	10104701	1010470101	101047010101	10104701010101
2025/1/1	101048	10104801	1010480101	101048010101	10104801010101
2025/1/1	101049	10104901	1010490101	101049010101	10104901010101
2025/1/1	101050	10105001	1010500101	101050010101	10105001010101
2025/1/1	101051	10105101	1010510101	101051010101	10105101010101
2025/1/1	101052	10105201	1010520101	101052010101	10105201010101
2025/1/1	101053	10105301	1010530101	101053010101	10105301010101
2025/1/1	101054	10105401	1010540101	101054010101	10105401010101
2025/1/1	101055	10105501	1010550101	101055010101	10105501010101
2025/1/1	101056	10105601	1010560101	101056010101	10105601010101
2025/1/1	101057	10105701	1010570101	101057010101	10105701010101
2025/1/1	101058	10105801	1010580101	101058010101	10105801010101
2025/1/1	101059	10105901	1010590101	101059010101	10105901010101
2025/1/1	101060	10106001	1010600101	101060010101	10106001010101
2025/1/1	101061	10106101	1010610101	101061010101	10106101010101
2025/1/1	101062	10106201	1010620101	101062010101	10106201010101
2025/1/1	101063	10106301	1010630101	101063010101	10106301010101
2025/1/1	101064	10106401	1010640101	101064010101	10106401010101
2025/1/1	101065	10106501	1010650101	101065010101	10106501010101
2025/1/1	101066	10106601	1010660101	101066010101	10106601010101
2025/1/1	101067	10106701	1010670101	101067010101	10106701010101
2025/1/1	101068	10106801	1010680101	101068010101	10106801010101
2025/1/1	101069	10106901	1010690101	101069010101	10106901010101
2025/1/1	101070	10107001	1010700101	101070010101	10107001010101
2025/1/1	101071	10107101	1010710101	101071010101	10107101010101
2025/1/1	101072	10107201	1010720101	101072010101	10107201010101
2025/1/1	101073	10107301	1010730101	101073010101	10107301010101
2025/1/1	101074	10107401	1010740101	101074010101	10107401010101
2025/1/1	101075	10107501	1010750101	101075010101	10107501010101
2025/1/1	101076	10107601	1010760101	101076010101	10107601010101
2025/1/1	101077	10107701	1010770101	101077010101	10107701010101
2025/1/1	101078	10107801	1010780101	101078010101	10107801010101
2025/1/1	101079	10107901	1010790101	101079010101	10107901010101
2025/1/1	101080	10108001	1010800101	101080010101	10108001010101
2025/1/1	101081	10108101	1010810101	101081010101	10108101010101
2025/1/1	101082	10108201	1010820101	101082010101	10108201010101
2025/1/1	101083	10108301	1010830101	101083010101	10108301010101
2025/1/1	101084	10108401	1010840101	101084010101	10108401010101
2025/1/1	101085	10108501	1010850101	101085010101	10108501010101
2025/1/1	101086	10108601	1010860101	101086010101	10108601010101
2025/1/1	101087	10108701	1010870101	101087010101	10108701010101
2025/1/1	101088	10108801	1010880101	101088010101	10108801010101
2025/1/1	101089	10108901	1010890101	101089010101	10108901010101
2025/1/1	101090	10109001	1010900101	101090010101	10109001010101
2025/1/1	101091	10109101	1010910101	101091010101	10109101010101
2025/1/1	101092	10109201	1010920101	101092010101	10109201010101
2025/1/1	101093	10109301	1010930101	101093010101	10109301010101
2025/1/1	101094	10109401	1010940101	101094010101	10109401010101
2025/1/1	101095	10109501	1010950101	101095010101	10109501010101
2025/1/1	101096	10109601	1010960101	101096010101	10109601010101
2025/1/1	101097	10109701	1010970101	101097010101	10109701010101
2025/1/1	101098	10109801	1010980101	101098010101	10109801010101
2025/1/1	101099	10109901	1010990101	101099010101	10109901010101
2025/1/1	101100	10110001	1011000101	101100010101	10110001010101
2025/1/1	101101	10110101	1011010101	101101010101	10110101010101
2025/1/1	101102	10110201	1011020101	101102010101	10110201010101
2025/1/1	101103	10110301	1011030101	101103010101	10110301010101
2025/1/1	101104	10110401	1011040101	101104010101	10110401010101
2025/1/1	101105	10110501	1011050101	101105010101	10110501010101
2025/1/1	101106	10110601	1011060101	101106010101	10110601010101
2025/1/1	101107	10110701	1011070101	101107010101	10110701010101
2025/1/1	101108	10110801	1011080101	101108010101	10110801010101
2025/1/1	101109	10110901	1011090101	101109010101	10110901010101
2025/1/1	101110	10111001	1011100101	101110010101	10111001010101
2025/1/1	101111	10111101	1011110101	101111010101	10111101010101
2025/1/1	101112	10111201	1011120101	101112010101	10111201010101
2025/1/1	101113	10111301	1011130101	101113010101	10111301010101
2025/1/1	101114	10111401	1011140101	101114010101	10111401010101
2025/1/1	101115	10111501	1011150101	101115010101	10111501010101
2025/1/1	101116	10111601	1011160101	101116010101	10111601010101
2025/1/1	101117	10111701	1011170101	101117010101	10111701010101
2025/1/1					

保密资料,请勿外传

序号	项目名称	项目类别	项目负责人	项目状态	项目描述	项目周期	项目预算	项目进度	项目风险	项目成果
1	项目A	研发类	张三	进行中	项目A是公司的重要研发项目，旨在...	2023-01-01至2023-12-31	100万	80%	低	已发布V1.0版本
2	项目B	市场类	李四	待启动	项目B将探索新的市场增长点，...	2024-01-01至2024-12-31	80万	0%	中	市场调研报告
3	项目C	生产类	王五	完成	项目C实现了预定的生产目标，...	2023-07-01至2023-09-30	60万	100%	高	生产报告
4	项目D	设计类	赵六	进行中	项目D正在优化产品外观设计，...	2023-08-01至2023-11-30	50万	70%	中	初步设计图
5	项目E	采购类	孙七	待启动	项目E将寻找可靠的供应商，...	2024-02-01至2024-05-31	40万	0%	低	需求清单
6	项目F	销售类	钱八	进行中	项目F负责拓展海外市场，...	2023-09-01至2023-12-31	70万	60%	中	客户反馈报告
7	项目G	客服类	胡九	完成	项目G提升了客户服务质量，...	2023-05-01至2023-07-31	30万	100%	高	满意度调查报告
8	项目H	研发类	周十	待启动	项目H将研究新技术的应用，...	2024-03-01至2024-06-30	90万	0%	中	技术可行性报告
9	项目I	市场类	吴十一	进行中	项目I正在监测市场竞争情况，...	2023-06-01至2023-09-30	60万	50%	中	竞品分析报告
10	项目J	生产类	郑十二	完成	项目J实现了高效的生产流程，...	2023-03-01至2023-05-31	50万	100%	高	产能报告
11	项目K	设计类	范十三	待启动	项目K将进行产品包装设计，...	2024-01-01至2024-04-30	40万	0%	低	包装设计草图
12	项目L	采购类	黎十四	进行中	项目L正在寻找合适的原材料...	2023-07-01至2023-10-31	50万	40%	中	供应商评估报告
13	项目M	销售类	黎十五	完成	项目M实现了预期的销售目标，...	2023-04-01至2023-06-30	40万	100%	高	销售报告
14	项目N	客服类	黎十六	待启动	项目N将提升客户投诉处理效率...	2024-04-01至2024-07-31	30万	0%	中	服务改进计划
15	项目O	研发类	黎十七	进行中	项目O正在开发新的软件功能，...	2023-08-01至2023-11-30	70万	30%	中	功能模块设计
16	项目P	市场类	黎十八	完成	项目P成功提升了品牌知名度，...	2023-01-01至2023-03-31	30万	100%	高	品牌推广报告
17	项目Q	生产类	黎十九	待启动	项目Q将优化生产成本，...	2024-05-01至2024-08-31	60万	0%	低	成本控制方案
18	项目R	设计类	黎二十	进行中	项目R正在设计新的产品包装...	2023-09-01至2023-12-31	50万	20%	中	包装设计初稿
19	项目S	采购类	黎二十一	完成	项目S成功采购到了所需的材料...	2023-05-01至2023-07-31	40万	100%	高	采购报告
20	项目T	销售类	黎二十二	待启动	项目T将开拓新的销售渠道，...	2024-06-01至2024-09-30	50万	0%	中	渠道拓展计划
21	项目U	客服类	黎二十三	进行中	项目U正在提升客户服务水平，...	2023-03-01至2023-06-30	30万	40%	中	服务标准手册
22	项目V	研发类	黎二十四	完成	项目V实现了技术创新，...	2023-02-01至2023-04-30	60万	100%	高	技术创新报告
23	项目W	市场类	黎二十五	待启动	项目W将进行市场细分，...	2024-07-01至2024-10-31	40万	0%	低	市场细分报告
24	项目X	生产类	黎二十六	进行中	项目X正在提高生产效率，...	2023-01-01至2023-04-30	50万	30%	中	生产效率报告
25	项目Y	设计类	黎二十七	完成	项目Y成功完成了产品设计，...	2023-06-01至2023-08-31	40万	100%	高	产品设计报告
26	项目Z	采购类	黎二十八	待启动	项目Z将寻找新的供应商，...	2024-02-01至2024-05-31	30万	0%	低	供应商考察报告
27	项目AA	销售类	黎二十九	进行中	项目AA正在执行销售策略，...	2023-07-01至2023-10-31	60万	50%	中	销售策略报告
28	项目BB	客服类	黎三十	完成	项目BB提升了客户满意度，...	2023-03-01至2023-05-31	30万	100%	高	客户满意度报告
29	项目CC	研发类	黎三十一	待启动	项目CC将研究新材料的应用，...	2024-08-01至2024-11-30	70万	0%	中	新材料研究计划
30	项目DD	市场类	黎三十二	进行中	项目DD正在监测竞争对手动态，...	2023-08-01至2023-11-30	50万	40%	中	竞品分析报告
31	项目EE	生产类	黎三十三	完成	项目EE实现了稳定的生产水平，...	2023-04-01至2023-06-30	40万	100%	高	产能稳定性报告
32	项目FF	设计类	黎三十四	待启动	项目FF将进行产品包装升级，...	2024-01-01至2024-04-30	30万	0%	低	包装升级方案
33	项目GG	采购类	黎三十五	进行中	项目GG正在寻找可靠的供应商，...	2023-09-01至2023-12-31	60万	30%	中	供应商评估报告
34	项目HH	销售类	黎三十六	完成	项目HH实现了预期的销售目标，...	2023-01-01至2023-03-31	50万	100%	高	销售报告
35	项目II	客服类	黎三十七	待启动	项目II将提升客户投诉处理速度，...	2024-03-01至2024-06-30	40万	0%	中	服务改进计划
36	项目JJ	研发类	黎三十八	进行中	项目JJ正在开发新的软件功能，...	2023-10-01至2023-13-31	80万	10%	中	功能模块设计
37	项目KK	市场类	黎三十九	完成	项目KK提升了品牌影响力，...	2023-05-01至2023-07-31	40万	100%	高	品牌推广报告
38	项目LL	生产类	黎四十	待启动	项目LL将优化生产流程，...	2024-09-01至2024-12-31	50万	0%	低	生产流程优化方案
39	项目MM	设计类	黎四十一	进行中	项目MM正在设计新的产品包装...	2023-11-01至2023-14-31	70万	20%	中	包装设计初稿
40	项目NN	采购类	黎四十二	完成	项目NN成功采购到了所需材料，...	2023-06-01至2023-08-31	50万	100%	高	采购报告
41	项目OO	销售类	黎四十三	待启动	项目OO将开拓新销售渠道，...	2024-10-01至2024-13-31	60万	0%	中	渠道拓展计划
42	项目PP	客服类	黎四十四	进行中	项目PP正在提升客户服务体验，...	2023-02-01至2023-05-31	30万	40%	中	服务标准手册
43	项目QQ	研发类	黎四十五	完成	项目QQ实现了技术创新，...	2023-07-01至2023-09-31	60万	100%	高	技术创新报告
44	项目RR	市场类	黎四十六	待启动	项目RR将进行市场定位调整，...	2024-11-01至2024-14-31	50万	0%	低	市场定位报告
45	项目SS	生产类	黎四十七	进行中	项目SS正在提高生产效率，...	2023-03-01至2023-06-31	40万	30%	中	生产效率报告
46	项目TT	设计类	黎四十八	完成	项目TT成功完成了产品设计，...	2023-08-01至2023-10-31	50万	100%	高	产品设计报告
47	项目UU	采购类	黎四十九	待启动	项目UU将寻找新供应商，...	2024-07-01至2024-10-31	60万	0%	低	供应商考察报告
48	项目VV	销售类	黎五十	进行中	项目VV正在执行销售策略，...	2023-09-01至2023-12-31	70万	50%	中	销售策略报告
49	项目WW	客服类	黎五十一	完成	项目WW提升了客户满意度，...	2023-04-01至2023-06-30	30万	100%	高	客户满意度报告
50	项目XX	研发类	黎五十二	待启动	项目XX将研究新材料应用，...	2024-01-01至2024-04-30	80万	0%	中	新材料研究计划
51	项目YY	市场类	黎五十三	进行中	项目YY正在监测竞争对手动态，...	2023-10-01至2023-13-31	50万	40%	中	竞品分析报告
52	项目ZZ	生产类	黎五十四	完成	项目ZZ实现了稳定的生产水平，...	2023-01-01至2023-03-31	40万	100%	高	产能稳定性报告
53	项目AA	设计类	黎五十五	待启动	项目AA将进行产品包装升级，...	2024-02-01至2024-05-31	30万	0%	低	包装升级方案
54	项目BB	采购类	黎五十六	进行中	项目BB正在寻找可靠供应商，...	2023-05-01至2023-07-31	60万	30%	中	供应商评估报告
55	项目CC	销售类	黎五十七	完成	项目CC实现了预期销售目标，...	2023-02-01至2023-04-30	50万	100%	高	销售报告
56	项目DD	客服类	黎五十八	待启动	项目DD将提升客户投诉处理速度，...	2024-03-01至2024-06-30	40万	0%	中	服务改进计划
57	项目EE	研发类	黎五十九	进行中	项目EE正在开发新软件功能，...	2023-11-01至2023-14-31	80万	10%	中	功能模块设计
58	项目FF	市场类	黎六十	完成	项目FF提升了品牌影响力，...	2023-06-01至2023-08-31	40万	100%	高	品牌推广报告
59	项目GG	生产类	黎六十一	待启动	项目GG将优化生产流程，...	2024-09-01至2024-12-31	50万	0%	低	生产流程优化方案
60	项目HH	设计类	黎六十二	进行中	项目HH正在设计新包装...	2023-12-01至2023-15-31	70万	20%	中	包装设计初稿
61	项目II	采购类	黎六十三	完成	项目II成功采购到了所需材料，...	2023-07-01至2023-09-31	50万	100%	高	采购报告
62	项目JJ	销售类	黎六十四	待启动	项目JJ将开拓新销售渠道，...	2024-10-01至2024-13-31	60万	0%	中	渠道拓展计划
63	项目KK	客服类	黎六十五	进行中	项目KK正在提升客户服务体验，...	2023-03-01至2023-05-31	30万	40%	中	服务标准手册
64	项目QQ	研发类	黎六十六	完成	项目QQ实现了技术创新，...	2023-08-01至2023-10-31	60万	100%	高	技术创新报告
65	项目RR	市场类	黎六十七	待启动	项目RR将进行市场定位调整，...	2024-11-01至2024-14-31	50万	0%	低	市场定位报告
66	项目SS	生产类	黎六十八	进行中	项目SS正在提高生产效率，...	2023-04-01至2023-06-31	40万	30%	中	生产效率报告
67	项目TT	设计类	黎六十九	完成	项目TT成功完成了产品设计，...	2023-09-01至2023-11-31	50万	100%	高	产品设计报告
68	项目UU	采购类	黎七十	待启动	项目UU将寻找新供应商，...	2024-07-01至2024-10-31	60万	0%	低	供应商考察报告
69	项目VV	销售类	黎七十一	进行中	项目VV正在执行销售策略，...	2023-05-01至2023-07-31	70万	50%	中	销售策略报告
70	项目WW	客服类	黎七十二	完成	项目WW提升了客户满意度，...	2023-06-01至2023-08-30	30万	100%	高	客户满意度报告
71	项目XX	研发类	黎七十三	待启动	项目XX将研究新材料应用，...	2024-01-01至2024-04-30	80万	0%	中	新材料研究计划
72	项目YY	市场类	黎七十四	进行中	项目YY正在监测竞争对手动态，...	2023-12-01至2023-15-31	50万	40%	中	竞品分析报告
73	项目ZZ	生产类	黎七十五	完成	项目ZZ实现了稳定的生产水平，...	2023-01-01至2023-03-31	40万	100%	高	产能稳定性报告
74	项目AA	设计类	黎七十六	待启动	项目AA将进行产品包装升级，...	2024-02-01至2024-05-31	30万	0%	低	包装升级方案
75	项目BB	采购类	黎七十七	进行中	项目BB正在寻找可靠供应商，...	2023-06-01至2023-08-31	60万	30%	中	供应商评估报告
76	项目CC	销售类	黎七十八	完成	项目CC实现了预期销售目标，...	2023-03-01至2023-05-31	50万	100%	高	销售报告
77	项目DD	客服类	黎七十九	待启动	项目DD将提升客户投诉处理速度，...	2024-04-01至2024-07-31	40万	0%	中	服务改进计划
78	项目EE	研发类	黎八十	进行中	项目EE正在开发新软件功能，...	2023-13-01至2023-16-31	80万	10%	中	功能模块设计
79	项目FF	市场类	黎八十一	完成	项目FF提升了品牌影响力，...	2023-07-01至2023-09-30	40万	100%	高	品牌推广报告
80	项目GG	生产类	黎八十二	待启动	项目GG将优化生产流程，...	2024-09-01至2024-12-31	50万	0%	低	生产流程优化方案
81	项目HH	设计类	黎八十三	进行中	项目HH正在设计新包装...	2023-14-01至2023-17-31	70万	20%	中	包装设计初稿
82	项目II	采购类	黎八十四	完成	项目II成功采购到了所需材料，...	2023-08-01至2023-10-31	50万	100%	高	采购报告
83	项目JJ	销售类	黎八十五	待启动	项目JJ将开拓新销售渠道，...	2024-11-01至2024-14-31	60万	0%	中	渠道拓展计划
84	项目KK	客服类	黎八十六	进行中	项目KK正在提升客户服务体验，...	2023-04-01至2023-06-31	30万	40%	中	服务标准手册
85	项目QQ	研发类	黎八十七	完成	项目QQ实现了技术创新，...	2023-09-01至2023-11-31	60万	100%	高	技术创新报告
86	项目RR	市场类	黎八十八	待启动	项目RR将进行市场定位调整，...	2024-12-01至2024-15-31	50万	0%	低	市场定位报告
87	项目SS	生产类	黎八十九	进行中	项目SS正在提高生产效率，...	2023-05-01至2023-07-31	40万	30%	中	生产效率报告
88	项目TT	设计类	黎九十	完成	项目TT成功完成了产品设计，...	2023-10-01至2023-12-31	50万	100%	高	产品设计报告
89	项目UU	采购类	黎九十一	待启动	项目UU将寻找新供应商，...	2024-06-01至2024-09-31	60万	0%	低	供应商考察报告
90	项目VV	销售类	黎九十二	进行中	项目VV正在执行销售策略，...	2023-06-01至2023-08-31	70万	50%	中	销售策略报告
91	项目WW	客服类	黎九十三	完成	项目WW提升了客户满意度，...	2023-07-01至2023-09-30	30万	100%	高	客户满意度报告
92	项目XX	研发类	黎九十四	待启动	项目XX将研究新材料应用，...	2024-01-01至2024-04-30	80万	0%	中	新材料研究计划
93	项目YY	市场类	黎九十五	进行中	项目YY正在监测竞争对手动态，...	2023-15-01至2023-18-31	50万	40%	中	竞品分析报告
94	项目ZZ	生产类	黎九十六	完成	项目ZZ实现了稳定的生产水平，...	2023-02-01至2023-04-31	40万	100%	高	产能稳定性报告
95	项目AA	设计类	黎九十七	待启动	项目AA将进行产品包装升级，...	2024-03-01至2024-06-31	30万	0%	低	包装升级方案
96	项目BB	采购类	黎九十八	进行中	项目BB正在寻找可靠供应商，...	2023-07-01至2023-09-31	60万	30%	中	供应商评估报告
97	项目CC	销售类	黎九十九	完成	项目CC实现了预期销售目标，...	2023-04-01至2023-06-31	50万	100%	高	销售报告
98	项目DD	客服类	黎一百	待启动	项目DD将提升客户投诉处理速度，...	2024-05-01至2024-08-31	40万	0%	中	服务改进计划
99	项目EE	研发类	黎一百一	进行中	项目EE正在开发新软件功能，...	2023-16-01至2023-19-31	80万	10%	中	功能模块设计
100	项目FF	市场类	黎一百二	完成	项目FF提升了品牌影响力，...	2023-08-01至2023-10-31	40万	100%	高	品牌推广报告
101	项目GG	生产类	黎一百三	待启动	项目GG将优化生产流程，...	2024-09-01至2024-12-31	50万	0%	低	生产流程优化方案

附件二、场地及接待服务执行单（采购订单）

服务项目	执行期限	具体内容	单价(元)	总价(元)
	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日			
	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日			
	【】年【】月【】日至【】年【】月【】日			
费用小计				
税费【】%				
含税费用总计				
打包价				
<p>1、本费用明细为双方签署的《快手集团场地及接待服务合同》（甲方编号：【】，乙方编号：【】）之附件，与《快手集团场地及接待服务合同》具有同等法律效力。</p> <p>2、付款方式</p> <p>服务项目执行完毕且经甲方验收确认无误后，乙方向甲方提供合法等额有效增值税专用发票，甲方收到发票之日起30日内向乙方支付人民币【】元（大写：【】元整）。</p> <p>3、本附件一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力。</p>				
甲方： 联系人： 联系电话： 工作邮箱： 日期：	乙方： 联系人： 联系电话： 工作邮箱： 日期：			



附件三：服务 SLA

一、服务指标

1. 成本控制

- (1) 机票、酒店不高于第三方平台公允价格
- (2) 第三方人员、车辆等价格不高于同期市场调研价格
- (3) 其余价格不高于采购策略规定 ratecard 限价

2. 服务团队

- (1) 服务快手业务团队核心成员至少 5 人以上, 可同时响应快手 4-5 个独立需求
- (2) 服务快手团队人员稳定性至少 80% 以上

3. 拒标率

- (1) 月度拒标数量不高于 2 个
- (2) 季度拒标数量不高于 5 个

二、预案处理

1. 应急预案响应

- (1) 响应时长约定: 0.5 小时
- (2) 问题处理时长: 1 小时
- (3) 通知机制: 紧急情况发生时, 甲方应立刻通知乙方, 并快速解决

2. 接待事故: 非甲方原因, 导致乙方交付中出现重大事故, 经甲方判定后, 可记录作为后续乙方绩效考核、续签淘汰应用规则。



附件四 验收规则

提示: 本验收规则规定的验收要求及标准均为最基本的验收要求及标准,如实际项目需求文档中约定的验收条款高于本条要求,则按实际项目需求文档中约定条款验收。

一、验收结算时需要提供的支持文件

1. 全国增值税专用发票 (乙方开具给甲方或甲方关联公司)
2. 盖章版的结算单 (乙方盖章)
3. 甲方验收确认邮件
4. 结算单内发生的相关凭证,凭证如下:

● 以下服务项按甲方确认的单价报价*实际数量结算

1. 针对车辆结算提供合规凭证:

车辆使用明细(包含车型、使用次数(若按次数结算时需提供)、单价)(乙方盖章)

2. 针对人员结算提供合规凭证:

人员使用明细(服务人员类型、人员名单、工作信息、工作内容、大交通时间、大交通同时段
价格最低截图、使用天数、单价等)(乙方盖章)

3. 针对制作搭建结算提供合规凭证:

制作搭建结算明细(单价、数量等)(乙方盖章)

4. 其他在报价时已确定单价服务项结算提供合规凭证:

结算明细(单价、实际发生数量等)(乙方盖章)

● 以下服务项按实际第三方支付金额结算

1. 针对机票或火车票结算提供合规凭证(以下凭证任选其一):

(1) 机票/火车票蓝联扫描件

(2) 机票/火车票结算明细(包括电子客票号/姓名/航班号/往返地点/时间/价格)(乙方盖章)

2. 针对酒店或场地结算合规凭证(以下凭证任选其一):

(1) 酒店/场地合同扫描件+酒店/场地出具的消费明细结算单(第三方盖章)

(2) 酒店/场地开具的发票

(3) 给予酒店/场地的付款凭证(第三方盖章)



3. 针对餐费结算提供合规凭证:

(1) 餐饮用餐明细(用餐时间、用餐人数、用餐地点、用餐形式、用餐金额等)(乙方盖章)

及以下凭证任选其一:

A. 酒店/餐厅出具的消费明细单(第三方盖章)

B. 酒店/餐厅开具的发票

C. 给予酒店/餐厅的付款凭证(第三方盖章)

● 针对杂费结算提供的合规凭证

1. 杂费相关明细(杂费的内容、使用日期、使用地点及价格)(乙方盖章)

及以下凭证任选其一:

(1) 杂费发票

(2) 付款凭证(第三方盖章)

● 针对地接社承办的各项费用的合规凭证

1. 如有委托当地地接社的费用,请提供地接社账单、费用水单等上述同等要求的凭证相关(第三方盖章)

DJHL

